

Sanierung Bruchsteinwand Ehrenmal Züschen

Auftraggeber Stadt Winterberg

Bauzeit 6 Wochen

Fertigstellung bis 31.10.2024

Reinigen und Neuverfugen 45 m²

Abdichtung Kopfbereich, Abdeckplatten 60 m mit Silikonfuge

